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SPECYFIKACJA NR  ST-B-00

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robót budowlanych

                                                   Wymagania ogólne

PKT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kisielowie ul Wiejska 
Nazwę i adres zamawiającego, numery tele​fonów, faksu i e-mail

GMINA GOLESZÓW ul. 1 Maja 5.tel.479 05.10  fax 479 05 16 
1.2.
Przedmiot i zakres robót
a)  budowlanych,roboty remontowe polaci dachu na 335 m²

b) wykonanie instalacji odgromowej

c) odnowienie elewacji

d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e) zakres i rodzaj robót specjalistycznych- roboty dekarskie i ciesielskie oraz murarskie
f) wykonanie kanalizacji deszczowej
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:

· rozbiórki istniejącego pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi,  
Prace tymczasowe 
·  postawienie rusztowań wokół  szkoly

· Zabezpieczenie okien
· ogrodzenie placu budowy jej oznakowanie

 Informacje o terenie budowy
Teren  budowy  obejmuje cześć szkoly  wraz z ogrodem od strony pólnocnej
Dostęp do mediów 

· Dostęp do sieci  energetyczne   przewiduje się    z  kotlowni  znajdujacego się  piwnicy  .  Na wyjsciu  trójfazowym  380 V będzie zainstalowany  podlicznik energi i elektrycznej .do rozliczenia z  dyr.  Szkoly na podstawie rachunków ZE  

· Dostęp do sieci wodociągowej  z wyjscia o srednicy ¾” z istniejacej  kotlowni

· Dostęp do sieci kanalizacyjnej- na parceli nie ma sieci kanalizacyjnej

Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące organizacji robót bu​dowlanych.
 Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren bu​dowy na zasadach i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wyko​nanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządze​nia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepi​sów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Ist​niejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sie​ci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmias​towego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urzą​dzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania tere​nu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

 Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stoso​wać się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na pla​cu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szcze​gólnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmierne​go hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powo​dowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie Należy określić warunki, których Wykonawca będzie przestrzegał przy rea​lizacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wypo​sażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wypo​sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud​nionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobo​wiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budo​wy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" spo​rządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z roz​porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie​czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając rów​nież wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy​konywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Należy sprecyzować ogólne warunki, których powinien przestrzegać Wyko​nawca w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgod​nie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożaro​wego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji może zwiększyć zagrożenie pożarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zakładzie), niezbędne jest określenie warunków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy re​alizacji robót.
1.9.
Warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy
Wykonawca jest zobowiąza​ny do  uzgodnienia z zarządem dróg sposobu organizacji ru​chu drogowego w rejonie budowy
1.10.
Ogrodzenie placu budowy
 Wykonawca będzie zobowiązany do:
· przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego  projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
· ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
· właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,
· utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,
szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,
· uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy. – nie dotyczy
1.11.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
 Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia- nie dotyczy
1.12.
Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
.
 DZIAŁ 1 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ KOD CPV :45100000-8

· Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych nr CPV 45110000-1

1. Rozbiórka pokrycia i  częsci konstrukcji dachu 
2. transport gruzu -

DZIAŁ 2- ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM  KONSTRUKCJI OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH- KOD CPV 45200000-9

1. montaz belek drewnianych

· Roboty zadaszeniowe  nr CPV –45223220-4

1.  wieźba dachu

· Roboty dekarskie -kładzenie dachów – nr CPV - 45261213-0

2. pokrycie dachowe obrobki 

DZIAŁ 3  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE KOD CPV 45300000-0- WG OSOBNEGO OPRACOWANIA 

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych uzupełnienie
· wykonanie instalacji odgromowej

DZIAŁ 4- ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45400000-1

· Kładzenie rynien- nr CPV- 45261320-3

1. rynny i rury spustowe

· Tynkowanie nr CPV-45324000-4

2. tynkowanie ( scian )

· Malowanie budynków – kod CPV- 45442110-1

1. malowanie ścian 
1.13.
Określenia podstawowe
Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji, które nie są zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy,

· Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos​tkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną
· . Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wy​rób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
·  Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wy​konanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu​dowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wy​konawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane .
· Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko​nanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
· Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymaga​nia w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki pro​duktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
· Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
· Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remonto​wanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub tere​nu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu
na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterys​tycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub
elementów ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytko​wania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

· Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czyn​ności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby bu​downictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wyko​nywanych w terenie i laboratorium.
· Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kate​gorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
· Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy​kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwes​tor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry​wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech​nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
· Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolej​ność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konser​wacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. In​strukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem doku​mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
· Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdro​wia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro​boty budowlane.
· Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotech​nicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych orga​nizacji.
· Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w ce​lu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie ob​jętych przedmiarem.
· Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona​nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbio^-ru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń​cowy".
· Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (od​biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo​wie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd​kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty​wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumenta​cji powykonawczej.
· Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod​stawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wska​zanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu​dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
· Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możli​we do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzg​lędniają przyjęty stopień scalenia robót.
· Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowią​zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przed​miotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkow​skich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
· Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepi​sów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budow​lanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy​robów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
· Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określo​na w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyz​naczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym peł​nomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
:T2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH .    Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowa​ne wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwia​jących prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla​nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgod​ne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicz​nych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestor​skiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów bu​dowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oz​naczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie ok​reślone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wyko​nywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podsta​wę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów po​chodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in​westorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. .

 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunka​mi dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspekto​rem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia in​spekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budow​lanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3.
Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
· Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy bu​dowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trak​cie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
· Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób
i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak​
że o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wy​konawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzo​ru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uz​godnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwo​lić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projekto​wej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowa​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowla​ne lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5.
Wariantowe stosowanie materiałów
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne nie  przewidują wariantowego stosowania materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
»KT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowo​duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku​mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umo​wy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.
PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków trans​portu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie przewiduje się ograniczeń w tonażu  transportu materiałów , jeżeli gabaryty lub masy elementów kon​strukcyjnych nienaruszą  istniejacej nawierzchni drogi
4.1.
Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transpor​tu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organiza​cji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreś​lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
4.2.
Transport pionowy
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy bra​ku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie zwartej 
PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymagania​mi specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego  Wykonawca ponosi odpowie​dzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszyst​kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do​kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nad​zoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wyko​nawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwes​torskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwes​torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projek​towej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu de​cyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki ba​dań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, któ​re maja wpływ na rozważany problem.Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bę​dą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzyma​nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo​kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabez​pieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. Przy wykonywaniu prac  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjal​ności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane okreś​lone w przepisach Prawa budowlanego
Roboty rozbiórkowe, 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót roz​biórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. –zgloszenia remontu elementow konstr dachu szkoly
Projekt zagospodarowania placu budowy- nie dotyczy
1) Wykonawca opracuje lub zapewni opracowa​nie uproszczonego  projektu organizacji placu 
2) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów kon​strukcyjnych, zbrojenia i in.
3) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
4) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
5) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrze​gawczego,
6) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
7) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasa​dy gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,
9)
zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa
drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazy​nowego, składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budo​wy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowa​dzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw​
pożarowych zbiorników wodnych itp.

Projekt organizacji budowy
 Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapew​ni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji,
jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.
5.6.
Czynności geodezyjne na budowie – nie dotyczy
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgod​ne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowa​nych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.7.
Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budo​wy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie tere​nu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po​rządku.
PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1.   Zasady kontroli jakości robót
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiąz​ków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości.
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 1. Część ogólna określa
· system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykony​wanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis włas​nego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleco​nych przez wykonawcę),
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, za​pisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyc​iąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz​nym,
· sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru in​westorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametra​mi technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
· wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
· sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
· urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań,
pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzo​nych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elemen​tów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiąza​ny do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wyma​ganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymagania​mi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegó​łowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalo​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektoro​wi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalis​tycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon​kretnych badań. 

6.2.   Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz​nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jedno​stkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień​stwem wytypowane do badań.Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobie​raniu próbek.

 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymagania​mi norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi in​spektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego ko​pie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kont​roli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przepro​wadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu​nięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowa​ne, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

· dziennik budowy, 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
· operaty geodezyjne,
· książkę obmiarów robót,
· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Nor​mą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, prze​chowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i  prowadzenia książki
obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykona​nia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze​gółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykona​nia i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed​nostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru ro​bót  przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przed​miaru robót opracowano  według systematyki ustalonej na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztoryso​wym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wy​konywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wyko​nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastą​pić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka ob​miarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegają​cych zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z re​montami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikol​wiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmia​rze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominię​tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy
i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi ina​czej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone pozio​mo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyli​czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy po​dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je​żeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świa​dectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymy​wane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wyma​gają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego re​alizacją umowy.
7.4.
Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary  przeprowadzać się będzie  przed częściowym lub ostatecznym odbio​rem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadzać się będzie   w czasie ich wykonywa​nia. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry​ciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1.
Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapo​wy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instala​cji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
8.2.
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule​gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wyko​nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu​alnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicz​nych, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności:
· przewody kominowe: wentylacyjne,
· instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym 
: 
grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne i oświetle​niowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów  uwzględniać się będzie  zasady od​bioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach tech​nicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych. Odbiór częściowy i odbiór etapowy Ewentualne odbiory częściowe i etapowe.okreslone w umowie  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiek​ty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifiku​jące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania orga​nizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpi​sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
.
8.6.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreś​lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od​bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych ro​bót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku​mentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem toleran​cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
8.7.
Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przy​gotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od​bioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po​
twierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.8.
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia​łych w okresie gwarancyjnym.
8,9Dokumentacja powykonawcza dotyczy tylko pomiarów badan s prawdzen instalacji odgromowej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

 Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzys​kano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy
i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włą​czone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów komino​wych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót 
,
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentary​zacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wyko​nawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących 
12) oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bu​dowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu,
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli ek​sploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich od​powiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak
bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,
14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka po​
trzeba,
15) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub doku​mentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonaw​czej.
. 8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego- nie dotyczy
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygoto​wać następujące dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu​dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budo​wę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budyn​
ku lub lokalu,
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawo​
we specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia ja​
kości,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ule​
gających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia​
łów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi spe​
cyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji-należy przygotować
 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót – nie dotyczy

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.- nie dotyczy
PKT9. ROZLICZENIE ROBÓT
 Rozliczanie robót pod​stawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.  Określono sposób rozliczania robót,-  rusztowania w koszcie  tynków zewnętrznych  budynku, a także prac to​warzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu – w kosztach ogólnych  Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świa​dectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez in​spektora nadzoru inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akcep​towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawar​te w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określo​ne w umowie.
PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
a)Jednostkę autorską (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z ad​resem, nr. telefonów, faksem, e-mailem,
b)Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych
branż,

d) jednostkę autorską specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefo​nu, faksem, e-mailem,

e) opracowanie  dokumentacji szkicowej – mgr J Hławiczka – Referat Rozwoju Wsi o Ochrony Srodowiska Urzad gminy w Goleszowie
d)Zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracją oraz autorami,
	l.p
	Nazwa specyfikacji
	numeracja
	autor

	a) 
	Roboty budowlane

Zalożenia ogolne
	ST-B-0.0
	Mgr Jerzy Hlawiczka

	b) 
	Roboty przygotowawcze
	SST-B-1.1
	Mgr Jerzy Hławiczka

	c) 
	Konstrukcje drewniane
	SST-B-0.1
	Mgr Jerzy Hławiczka

	d) 
	Roboty pokrywcze
	SST-B-0,4
	Mgr Jerzy Hławiczka

	e) 
	Roboty tynkowe
	SST-2.1
	Mgr Jerzy Hławiczka

	f) 
	Roboty malarskie
	SST-1,6
	Mgr Jerzy Hławiczka

	g) 
	Instalacji odgromowej
	SST-B 0-7
	Mgr Jerzy Hlawiczka

	h) 
	Kanalizacji deszczowej
	SST-B-0-8
	Mgr Jerzy Hlawiczka

	i) 
	Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
	SST-B-10
	Mgr Jerzy Hlawiczka


f) Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,
które Zamawiający przekazuje Wykonawcy.
).2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne doku​menty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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