

Goleszów, 21.06.2021 r.

Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.6.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1, pn. **”Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego”**.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wniosku.

1. Zgodnie z opublikowanymi odpowiedziami (plik: Wyjaśnienia treści SWZ 15.06.2021.pdf) oraz z zawartej tam odpowiedzi nr 17 wynika, że zakres drogi do przebudowy wynosi teraz 1,4 km a nie jak wg PFU 1,7 km. Załącznik nr 11 (kopia mapy zasadniczej) kończy się wraz z końcem działki nr 2394/11. Proszę wyraźnie określić początek i koniec zakresu robót, który teraz różni się o 300 mb drogi. Najlepiej, aby Zamawiający zaznaczył wyraźną kreską początek i koniec zakresu zamówienia. Ponadto w udzielonej odpowiedzi brak zaznaczenia, na których konkretnie odcinkach Zamawiający życzy sobie zlokalizować ciąg rowerowy i ciąg pieszo-rowerowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 11 o mapę zasadniczą z zaznaczonym początkiem i końcem opracowania. Ścieżka pieszo – rowerowa ma zostać zlokalizowana od obiektu mostowego do budynku przy ul. Kojkowickiej 14 (budynek wielorodzinny). Ciąg rowerowy od budynku przy ul. Kojkowickiej 14 do końca opracowania.

Treść wniosku.

2. Przedstawiony przez Zamawiającego w Wyjaśnieniach treści SWZ 15.06.2021.pdf załącznik nr 12 jest niekompletny, w zakresie najistotniejszych informacji. Proszę o udostępnienie kluczowych załączników nr 2 do 5 z opublikowanego załącznika nr 12 (Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną). Są to istotne załączniki (profile, przekroje i parametry fizyko-mechaniczne gruntów), które są niezbędne do zaprojektowania i oszacowania kosztów wykonania fundamentów nowego mostu. W przekazanej dokumentacji jest tylko orientacja.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez dodanie załącznika nr 12. 1 – dokumentacja badań – załączniki.

Treść wniosku.

3. Czy w zakresie zadania inwestycyjnego przewidziana jest pełna przebudowa tarczy skrzyżowań: z ul. Cieszyńską i z drogą w Republice Czeskiej (na początku i końcu opracowania), zarówno w zakresie geometrii jak i konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedź Zamawiającego

W zakresie zadania inwestycyjnego skrzyżowania z ul. Cieszyńską jest przewidziana przebudowa zgodna z decyzją PZDP -7332/142/2624/2019 z dnia 23.08.2019 r. Zakres przebudowy z drogą w Republice Czeskiej będzie zależny od uzyskanej opinii Stałej Polsko – Czeskiej Komisji Granicznej.

Treść wniosku.

4. Przedstawiony przez Zamawiającego w Wyjaśnieniach treści SWZ 15.06.2021.pdf załącznik nr 10 jest niekompletny. W przesłanej decyzji nr PZDP-7332/142/2624/2019 z dnia 23.08.2019r. brakuje załącznika z planem sytuacyjnym, który zawiera istotne informacje o zakresie robót do zaprojektowania i wykonania:

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez dodanie załącznika 10.1 – załącznik nr 1 do decyzji PZDP -plan sytuacyjny.

W związku z wprowadzonymi zmianami i uzupełnieniami SWZ wprowadzone zostały zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wydłużony zostaje termin składania ofert.

Termin składania ofert z 22.06.2021 r. godz. 12:00, zmienia się na **25.06.2021 godz. 12:00.**

Nowy termin sesji otwarcia ofert 25.06.2021 r, godz. 12:30

Wójt Gminy

/-/ mgr Sylwia Cieślar

Niniejsze wyjaśnienia podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.goleszow.bip.net.pl