
Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót

Część ogólna
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, 
tymczasowych  i  towarzyszących  przy  realizacji  zamówienia  publicznego  pod  nazwą 
„Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe”. Specyfikacje Techniczne przeznaczone są 
do  stosowana  jako  załącznik  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ) 
i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element 
składowy całej dokumentacji, nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany 
łącznie z dokumentacją projektową oraz SIWZ.

Nazwa zamówienia
„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 
2012”

Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu  realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową w zakresie drenażu  z rur 
drenarskich PCV-U Dn 113 i Dn 145 mm dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

Nazwy i kody.
45.23.11.10-9 Kładzenie rurociągów
45.23.13.00-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.
Oprócz robót podstawowych konieczne będzie wykonanie:
- wytyczenie obiektów oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji,
- oznakowanie terenu,
- inwentaryzacja powykonawcza.

1. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy – stan istniejący zagospodarowania terenu
Działka  nr  1224/57  przy  ul.  Sportowej  w  Goleszowie,  przeznaczona  pod  budowę 
projektowanego  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego,  zagospodarowana  jest  trawiastym 
boiskiem do gry w piłkę nożną i  trawiastym boiskiem treningowym. W części południowej 
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zabudowana  jest  budynkiem zaplecza  szatniowo-socjalnego  oraz  budynkiem gospodarczym. 
Teren  jest  płaski,  zmeliorowany.  Cała  działka  jest  ogrodzona.  Od  strony północnej  działka 
graniczy z drogą gminną; od strony wschodniej z działkami gruntowymi; od strony zachodniej i 
południowej z drogami gminnymi i działkami budowlanymi. Na teren działki istnieje zjazd z 
drogi gminnej - ul. sportowej. Działka jest uzbrojona w wodociąg i energię elektryczną. Ścieki 
socjalno-bytowe z  istniejącego budynku zaplecza szatniowo-socjalnego odprowadzane są  do 
zbiornika  bezodpływowego  czasowo  opróżnianego.  Istniejące  uzbrojenie  podziemne  nie 
koliduje z projektowanym zespołem boisk. 

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekaże  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  Zamawiający,  w protokole przekazania wskaże 
punkty poboru mediów na czas realizacji budowy.

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie 
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie 
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wykonawca  zapewni 
uprawnionego geodetę,  który w razie potrzeby będzie służył  pomocą Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu 
budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty 
zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych  pozostałych  robót.  Decyzje  Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  wyrobów  budowlanych 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej 
i szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  warunkach  wykonania 
i odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uwzględnia 
wyniki badań wyrobów budowlanych i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.
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Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni 
w stanie  czystym  i  nienaruszonym  poprzez  właściwe  użytkowanie  lub  zastosowanie 
odpowiednich  zabezpieczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  nawierzchni 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usunąć  bez  możliwości  ubiegania  się  o  dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego 
odbioru  robót.  Przez cały ten  okres  urządzenia lub  ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący  Inspektora  Nadzoru.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w 
jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne.  W  trakcie 
realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i  urządzenia takie jak: bariery,  sygnalizację ruchu,  znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
oraz przedstawicieli zarządcy drogi oraz Policji. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do 
czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów i  innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie  budowy i  w razie  ich  uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, 
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora,  tablice  podające  informacje  o 
wykonywanej inwestycji.

Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable.  Przed 
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  w  odpowiednich  instytucjach,  które  są 
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  mapie  dostarczonej  przez 
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 
wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich 
robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany znać  i  stosować  się  do  przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie  ochrony środowiska.  W okresie 
realizacji,  do czasu  zakończenia  robót,  wykonawca będzie  podejmował wszystkie  sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 
powodowanych jego działalnością.
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Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież  wymaganą  dla  ochrony życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy. 
Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.  Wykonawca  przed 
przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ubezpieczeniu na czas 
trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich skutków. Wyłączna 
odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy 
robotach  pracownikami  ponosi  kierownik  budowy.  Wszyscy  pracownicy  wykonawcy 
zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem i na 
własny koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie  Zamawiającemu  o  przeszkoleniu  pracowników  zatrudnionych  przy  realizacji 
robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlega odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej. Dodatkowo Wykonawca 
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na 
placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach 
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach 
niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 
powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został 
spowodowany  przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  promieniowanie  w  ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być  poświadczone  przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie  budowy (a  po zakończeniu  budowy ich  charakter  niebezpieczny zanika,  np. 
materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy.

Określenia podstawowe

Certyfikat  –  Znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczna, 
upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawcza  lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 
jest  zgodność  wyrobu z  kryteriami technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i  końcowy,  projekty wykonawcze tj.  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, atesty, certyfikaty wyrobów budowlanych.
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Dokumentacja projektowa  – dokumentacja  określająca cechy charakterystyczne,  lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane 
uprawnienia,  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  w  realizacji  zadania,  akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je.

Materiały i wyroby budowlane – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, 
zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót.

Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających 
zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych.
 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar  robót  -  wykaz  robót,  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności  technologicznej  ich 
wykonania.

Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład skarpa, drzewo itp.

Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp.

Rysunki  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)  – dokument przetargowy,  opisujący 
m.in. sposób realizacji uwzględniający ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych,  wytworzonych  w  celu  wybudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.

Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną 
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych.
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Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie.

Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ST - Specyfikacje Techniczne
SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Informacje ogólne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  i  wyroby  zgodnie  z  wymaganiami  DP 
i niniejszych  ST.  Nie  przewiduje  się  dostarczania  materiałów  bądź  wyrobów  przez 
Zamawiającego.

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie  wbudowywane materiały i  urządzenia  instalowane w trakcie  wykonywania  robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych 
z zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one 
wymagania odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed  rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia 
Inspektorowi  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora.

Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor  może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i  urządzenia,  żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami SST.
Inspektor  jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby sprawdzić  jego 
własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii 
materiałów.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń przez Inspektora,  wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:
a) w  trakcie  badania,  Inspektorowi  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,
b) Inspektor  będzie  miał  zapewniony w dowolnym czasie  dostęp  do tych  miejsc,  gdzie  są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
Atesty materiałów i urządzeń
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W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 
wymagane są atesty,  każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest  określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  SST.  Produkty  przemysłowe  muszą 
posiadać  atesty  wydane przez  producenta,  poparte  w razie  potrzeby wynikami  wykonanych 
przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez  Inspektora  w dowolnym czasie.  W przypadku,  gdy zostanie  stwierdzona niezgodność 
właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi 
w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  Inspektora,  będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte.  Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne,  inne  niż przewidziane w projekcie  wykonawczym lub SST,  poinformuje  o takim 
zamiarze  Inspektora  przynajmniej  na  2  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli 
wymagane jest  badanie  materiału lub urządzenia przez Inspektora.  Wybrany i  zatwierdzony 
zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  później  zmieniany  bez  akceptacji 
Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji 
robót,  zaakceptowanym przez Inspektora.  Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Teren  budowy  jest  zlokalizowany  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  układów 
komunikacyjnych  miasta.  Zastosowanie  środków transportu  i  innych  maszyn  ciężkich  musi 
uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  Inspektora,  w  terminach 
wynikających  z  harmonogramu  robót.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą 
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do 
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające  warunkom umowy,  będą  Inspektora  usunięte  z  terenu  budowy na  polecenie 
Inspektora.  Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność  z  projektem,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia 
jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor, 
zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą  Inspektorowi  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez 
wykonawcę.  Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie 
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót, 
dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  stosowanych  wyrobów i 
materiałów  budowlanych.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając 
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania 
próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości  wykonania  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym i  SST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 
powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.
Inspektor  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich 
inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te  będą na tyle  poważne,  że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inspektora natychmiast  wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i  dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów ponosi  wykonawca.  Dla  celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji 
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systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Inspektor może pobierać próbki i 
prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że  raporty  wykonawcy są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7. OBMIARY ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia.  Roboty można uznać za  wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  i 
terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  co najmniej  o 3 dni.  Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST 
nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione wg pisemnej  instrukcji  Inspektora.  Długości  i  odległości  pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez   średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie, 
określonym w umowie. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót,  a także w przypadku wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Przedmiar robót
Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, które nie zostały przewidziane i wykazane w dokumentacji 
przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), a także roboty zamienne zostaną zrealizowane 
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na odrębne zlecenie Zamawiającego na podstawie wykonanych przez jednostkę projektową lub 
osobę  wskazaną  przez  zamawiającego  przedmiarów  robót.  Przedmiary  należy  sporządzić 
zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury dotyczącym m.in. formy dokumentacji projektowej – w tym przedmiarów robót - 
z dnia 2 września 2004 r.
8. ODBIORY ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Zasady ogólne odbiorów
Roboty  winny  podlegać  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  inwestora  z 
udziałem wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających  zakryciu  polega na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt  i  poprawek bez zahamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upoważnione.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  i  jednocześnie  powiadamia 
inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez wykonawcę protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu 
przez  inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  potrzebnych  przy  odbiorze 
końcowym.  Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez  inwestora  i  wykonawcę  w  ich 
obecności.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją.  W  toku  odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót  poprawkowych.  W przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
robót  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
końcowego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i 
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specyfikacji  technicznej,  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  dalszego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
 uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy odbiorze  robót  zanikających i  ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 ustalenia technologiczne,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,
 oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania,
 inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  wykonawcą  wyznaczy 
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy ująć w kwocie umownej i w związku 
z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca  po  przyznaniu  Zadania  do  realizacji  otrzyma  od  Zamawiającego  egzemplarz 
kompletnej  Dokumentacji  Projektowej  oraz  Specyfikację  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru 
Robót.

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i  budynków oraz stan techniczny i  wszystkie kwestie  związane z 
zarządzaniem  budową.  Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne  i  dokonywane  w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Strona 12 z 15



Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. W 
szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,
 zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów przygotowanych przez wykonawcę,
 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
 komentarze i instrukcje Inspektora,
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót,
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych,
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
 warunki  pogodowe i  temperatura otoczenia w okresie  realizacji  robót  mające  wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych,
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie 

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
 dane na temat jakości  materiałów, poboru próbek i  wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane,
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,
 inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wykonawcy  powinny  być  na  bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane 
do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  je 
akceptuje lub się do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia,
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad,
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne  do  wglądu  Inspektora  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w 
dowolnym czasie i na każde żądanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
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Informacje ogólne
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów:
• rysunki robocze,
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
• dokumentacja powykonawcza,
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń,
• atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty.
Dokumenty składane  Inspektorowi  winny być  wyraźnie  oznaczone nazwą przedsięwzięcia  i 
zamawiającego. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę.

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych, 
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie 
określonym  w  umowie.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia 
szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i  wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać 
Inspektorowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany Inspektorowi.

Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez 
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane;
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych;
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779);

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.12.2002  r.  w  sprawie  określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780);

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 26.04.1997 r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za  spełnianie  wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  do używanych opatentowanych 
urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  Inspektora  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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	Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą „Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe”. Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji, nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją projektową oraz SIWZ.

