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 Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)  

 

71320000-7 Usługi projektowe  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

 lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

 i elektroenergetycznych  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

 nawierzchni autostrad, dróg  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  

71351910-5 Usługi geologiczne  

71352000-0 Usługi badania podłoża  

71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego  

71354000-4 Usługi sporządzania map  

77300000-3 Usługi ogrodnicze  

77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

31527260 Systemy oświetleniowe 

34922100 Oznakowanie drogowe 

44423400 Znaki i podobne elementy 

 

 

 



3 

SPIS TREŚCI 
I. CZĘŚĆ OPISOWA ........................................................................................................................ 5 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................................................. 5 

1.1. Zakres prac do wykonania oraz charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu .................... 6 

1.2. Charakterystyczne parametry projektowanej drogi: ............................................................................. 6 

1.3. Charakterystyczne parametry obiektu mostowego ............................................................................... 8 

1.4. Zakres prac objętych zamówieniem: .................................................................................................. 8 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy ................................................................. 11 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe ................................................................................... 15 

1.7. Zakres robót i szacunkowa wycena .................................................................................................. 16 

1.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe. Zakres prac objętych zamówieniem - rodzaje robót, ich 

lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót .................................................................................. 16 

1.8.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ........................................................................................... 16 

1.7.2 Wykonanie rozbudowy/przebudowy drogi ....................................................................................... 17 

1.7.3 Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni oraz podbudowy. ........................... 18 

1.7.4. Umocnienie i zabezpieczenie skarp ................................................................................................. 18 

1.7.5. Przepusty 19 

1.7.6. Budowa/przebudowa remont zjazdów indywidualnych i publicznych ................................................. 19 

1.7.7. Odwodnienie ................................................................................................................................. 20 

1.7.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń obcych) ....................................... 21 

1.7.9. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych. ................................................ 21 

1.7.10. Stała i czasowa organizacja ruchu ................................................................................................... 22 

1.7.11. Roboty wykończeniowe ................................................................................................................. 24 

1.7.12. Zabezpieczenie obiektów chronionych ............................................................................................. 25 

1.7.13. Inne obowiązki Wykonawcy ........................................................................................................... 25 

1.7.14. Prawa autorskie ............................................................................................................................. 25 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ...... 25 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych ....................................................... 25 

2.2  Wymagania techniczne ....................................................................................................................... 26 
2.2.1) Roboty przygotowawcze................................................................................................................................ 26 
2.2.2) Roboty ziemne ............................................................................................................................................. 26 
2.2.3) Szczegółowe badania podłoża gruntowego ...................................................................................................... 26 
2.2.4) Roboty drogowe i mostowe ............................................................................................................................ 26 
2.2.5) Odwodnienie powierzchniowe ....................................................................................................................... 27 
2.2.6) Nawierzchnia ............................................................................................................................................... 27 
2.2.7) Zjazdy indywidualne i publiczne .................................................................................................................... 27 
2.2.8) Obiekty inżynierskie ..................................................................................................................................... 27 
2.2.9) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji .............................................................................. 27 
2.2.10) Organizacja ruchu na czas robót. .................................................................................................................... 28 

2.3. Wymagania materiałowe .................................................................................................................... 28 

2.4. Wymagania funkcjonalne ................................................................................................................... 28 
2.5.1) Podziały gruntów (w przypadku konieczności zajęcia terenów spoza ist. pasa drogowego) ................................... 28 
2.5.2) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: ........................................................................................... 28 
2.5.3) Projekty budowlane i wykonawcze ................................................................................................................. 29 

6) Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych .............................. 31 
7) Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: ................................................................................................... 32 
8) Uwagi i zalecenia końcowe ............................................................................................................................ 32 
13) Nadzór autorski ............................................................................................................................................ 34 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO .................... 35 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW ........................................................................ 35 



4 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ........................................................................... 35 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM .......................................... 36 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ............................................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń 

na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 09010S – ul. Kojkowickiej wraz z rozbiórką 

i budową nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w jej ciągu, w tym decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji 

środowiskowej), uzyskanie pozwolenia na budowę  realizację robót budowlanych (decyzji 

ZRID), wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie 

realizacji robót budowlanych. 

 

Droga objęta niniejszym zamówieniem zlokalizowana jest na terenie wsi Puńców, w gminie 

wiejskiej Goleszów, w powiecie cieszyńskim (województwo śląskie). 

 

Dla obszaru objętego inwestycją jest sporządzony obowiązujący Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. Jednakże ze względu na charakter inwestycji – rozbudowa, 

planowane przedsięwzięcie  przewidziane jest do realizacji w ramach ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 

poz. 721) - ustalenia planu należy traktować na zasadzie wytycznych i zaleceń.  

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z rozbudowy i przebudowy drogi: 

- poprawa parametrów eksploatacyjno-technicznych drogi i obiektu mostowego, a tym 

samym komfortu przejazdu dla użytkowników drogi; 

- ograniczenie emisji pyłów i hałasu poprzez poprawę jakości nawierzchni jezdni; 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu - zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych  

oraz rowerzystów 

- poprawa warunków odwodnieniowych   

 

Celem inwestycji jest: 

- rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej w oparciu o parametry zgodne  z 

obowiązującymi warunkami technicznymi, 

- budowa nowego obiektu mostowego z uwagi na zły stan techniczny istniejącego mostu. 

- polepszenie jakości drogi poprzez poszerzenie jezdni do normatywnych pasów ruchu, 

zmianę nawierzchni na asfaltobetonową, poprawę warunków odwodnienia. 
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- Budowa chodnika, ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego. 

 

 

1.1. Zakres prac do wykonania oraz charakterystyczne parametry określające 

wielkość obiektu 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na : 

 opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID).   - zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych 

do zrealizowania zadania inwestycyjnego - w oparciu o obowiązujące przepisy, 

 sporządzeniu Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji 

środowiskowej – o ile postawiony zostanie taki wymóg należało będzie przygotować 

Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  

 wykonaniu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego 

  wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmującą 

Rozbudowę i przebudowę ulicy Kojkowickiej w Puńcowie jako drogi klasy „L”, 2-

pasowej, na długości  około 1.7km,  

 Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych 

Zakres prac do wykonania, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, 

ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe zawarte zostały w niniejszym Programie 

Funkcjonalno–Użytkowym. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry projektowanej drogi: 

 

1) klasa drogi -  L 1/2 (lokalna) 

2) długość drogi około 1.7km 

3) prędkość projektowa - 30 km/h  

4) kategoria obciążenia ruchem – KR3 ( na odc. od km 0+000.000 do km 1+300.00 

KR2 ( na odc. od km 1+300.00 do km około 1+700.000) 

5) liczba jezdni – 1 

6) liczba pasów ruchu – 2 

7) szerokość pasów ruchu - 2,5 m 

8) jezdnia z betonu asfaltowego AC11S 
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9) ścieżka rowerowa na długości około 1300mb o szerokości 2m o nawierzchni z betonu 

asfaltowego lub kostki betonowej. 

10) ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 350mb i szerokości 3m o nawierzchni z betonu 

asfaltowego lub kostki betonowej. 

11) chodnik o długości około 60m od skrzyżowania z ul. Cieszyńska do końca obiektu 

mostowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

12) odwodnienie drogi na całym odcinku realizowana w formie kanalizacji deszczowej 

zamkniętej i otwartej oraz w formie rowów o łącznej długości odwodnienia około 1.7km.  

13) oświetlenie uliczne na długości około 400mb, od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do 

budynku Kojkowicka 14 ( budynek wielorodzinny) 

14) kanał technologiczny o długości około 1.7km 

15) budowa skrzyżowania ul. Kojkowickiej z drogą powiatową ul. Cieszyńską (zmiana 

lokalizacji ze względu na zmianę usytuowania obiektu mostowego 

16) przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejących sieci  

17) wycinka drzew i krzewów  

18) przebudowa i remont zjazdów 

19) rozbiórka i budowa ogrodzeń 

20) wykonanie przepustów drogowych  

21) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami poprawiającymi 

bezpieczeństwo ruchu ( co najmniej dwa takie elementy) , np: wyniesione przejście dla 

pieszych w okolicach zabudowy wielorodzinnej 

 

Przekrój poprzeczny jezdni: 

a) minimalna szerokość jezdni 5m z poszerzeniami w okolicach łuków poziomy R>150m  

b) przekrój jednojezdniowy drogowy, uliczny  bądź półuliczny.  

c) Pochylenie poprzeczne drogi  daszkowe lub jednostronne,  

d) pobocza gruntowe – 0,75 m, 

e) chodnik (jeżeli występuje) o szerokości 2m 

f) ścieżka rowerowa (jeżeli występuje) o szerokości 2m 

g) ciąg pieszo rowerowy (jeżeli występuje) o szerokości 3m 

h) odwodnienie do rowów, kanalizacji zamkniętej lub otwartej. 

i) optymalne pochylenie skarp i przeciwskarp rowów trapezowych: 1:1,5, w przeciwnym 

przypadku należy wykonać wzmocnienie skarp. 

j) szerokość dna rowu trapezowego: min. 0,40 m, głębokość minimum 0.5m  
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Na wszystkich przejściach dla pieszych należy zaprojektować  obniżenia krawężnika 

(odsłonięcie 2cm) wraz z wykonaniem nawierzchni integracyjnej ( płytki integracyjne na 

szerokości 0.8m i na długości przejścia). Projektowane przejścia należy doświetlić – 

oświetleniem dedykowanym. Zaleca się wyniesienie przejścia dla pieszych w okolicach 

zabudowy jednorodzinnej 

 

1.3. Charakterystyczne parametry obiektu mostowego  

Rozbiórka istniejącego mostu (jednoprzęsłowego): 

- rozbiórka istniejących elementów konstrukcji  żelbetowej 

- rozbiórka elementów stalowych ustroju nośnego 

- rozbiórka podpór o konstrukcji kamiennej 

- rozbiórka balustrad 

 

W miejscu rozebranego obiektu mostowego należy zaprojektować, a następnie wykonać nowy: 

- obiekt o ustroju nośnym żelbetowym (dopuszcza się inne rozwiązanie po akceptacji przez 

Inwestora) o długości około 12m – dokładna długość zostanie potwierdzona w trakcie 

opracowania projektu, geotechniki itp. 

- beton konstrukcyjny min. C30/37, 

- wykonanie elementów odwodnienia obiektu, 

- wykonanie izolacji na obiekcie, 

- elementy bezpieczeństwa na obiekcie -  barieroporęczy; 

- wykonanie schodów skarpowych 

- obrukowanie stożków. 

 

1.4. Zakres prac objętych zamówieniem: 

 

A. Opracowanie Karty Informacyjnej (opcjonalnie: Raportu oceny oddziaływania na 

środowisko) i uzyskanie decyzji środowiskowej. 

B. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót,  w oparciu o Program 

funkcjonalno–użytkowy i uzyskaną przez Wykonawcę decyzję środowiskową, wraz z 

uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania 

zadania inwestycyjnego oraz poniesienia wszelkich kosztów z nimi związanymi.  
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Wykonawca w ramach przygotowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

1) Projekt budowlany (wszystkie branże w tym drogowa, elektryczna, instalacyjna oraz 

inne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę), 

2) Projekt wykonawczy (wszystkie branże w tym drogowa, elektryczna, instalacyjna oraz 

inne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę), 

3) Opinię geotechniczną (w razie konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską), 

4) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

5) Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

6) Projekt docelowej organizacji ruchu,  

7) Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń, 

8) Przedmiar robót, 

9) Kosztorys inwestorski, 

10) Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

11) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

oraz pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie robót budowlanych objętych projektem 

(decyzję ZNRID).  

 

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania wynikające  z 

niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych w następującej kolejności: 

1) Niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), 

2) Decyzji środowiskowej uzyskanej w ramach zamówienia objętego niniejszym PFU, 

3) Pozwolenia wodnoprawnego wraz ze sporządzeniem operatu wodnoprawnego  

4) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, opinii i uzgodnień. 

  

 Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.124). W przypadku konieczności pozyskania 

odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na 

ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy. 

 

C. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę 
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robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego  obejmujących w szczególności: 

1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas prowadzenia robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, 

utrzymanie i likwidacja); 

2. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórka elementów drogi oraz mostu 

drogowego); 

3. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod 

nadzorem ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne); 

4. ewentualną pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową (w razie konieczności 

pod nadzorem ornitologicznym); 

5. doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności; 

6. roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi wraz z utylizacją nadmiaru gruntu; 

7. rozbudowę i przebudowę jezdni (poszerzenie i wymiana konstrukcji nawierzchni na 

projektowaną);  

8. budowę obiektów inżynierskich; 

9. przebudowę, budowę  lub remont zjazdów występujących na przebiegu drogi, 

10. budowę, przebudowę odwodnienia drogi (rowy otwarte, kanalizacja deszczowa),  

11. zabezpieczenie/umocnienie skarp,  

12. budowę, przebudowę przepustów drogowych,  

13. w przypadku zaleceń wynikających z decyzji środowiskowej - budowę urządzeń ochrony 

środowiska, 

14. budowę oświetlenia ulicznego na długości 400 mb, 

15. budowę ścieżki rowerowej o dł około 1300mb 

16. budowę ścieżki pieszo rowerowej o dł. około 350mb 

17. budowę chodnika o dł. około 60mb  

18. budowę kanału technologicznego o dł. około 1700mb 

19. zabezpieczenie i przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 

nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, kablowych linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych, telekomunikacyjnych, urządzeń 

wodnomelioracyjnych, teletechnicznych i innych kolidujących z inwestycją), 

20. demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, 

21. stałą organizację ruchu,  
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22. w razie konieczności - zabezpieczenie lub przeniesienie obiektów małej architektury 

(kapliczki i krzyże itp.), w tym również objętych ochroną konserwatora zabytków, 

zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych, 

23.  w razie konieczności - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze 

szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia, 

24. roboty wykończeniowe i porządkowe,  

25. stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych, 

26. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

27. opracowanie wraz z kompletem załączników wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej ZRID wraz z wykonaniem projektów podziałów. 

28. pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, 

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, a wynikające z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę oraz pozyskanych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków, także 

specyfiki opracowania której efektem ma być oddanie do eksploatacji odcinka drogi objętego 

niniejszym pracowaniem. 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

w szczególności do: 

1. Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

występujące w obszarze objętym przedsięwzięciem; 

2. Opracowania Karty Informacyjnej i ewentualnie Raportu oddziaływania na środowisko 

do decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji;  

3. Opracowania operatu  wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej. 

4. Wyznaczenia terenu do zajęcia pod drogę oraz sporządzenie mapy podziałowej 

(wstępnych podziałów)  w celu wydzielania  niezbędnych gruntów w ramach decyzji 

ZRID;  

5. Wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania drogi 

i obiektów inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), w razie konieczności - 

opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 
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6. Wykonania pomiarów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów 

budowlanych i wykonawczych;  

7. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie 

planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustawi rozporządzeń oraz 

załączonych specyfikacji technicznych; 

8. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych (SST) sporządzonych w oparciu o aktualne standardy na 

podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie 

elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót; 

9. Dokumentacja techniczna oraz SST powinny spełniać wymogi dot. ochrony środowiska 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

10. Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz 

z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez organ zarządzający 

ruchem 

11.  Opracowania projektu stałej organizacji ruchu - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę 

Ruchu;  

12. Uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania 

przedsięwzięcia objętego PFU; 

13. Realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz projekty wykonawcze, 

w tym zatwierdzone projekty organizacji ruchu - po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagań dotyczących 

ochrony środowiska wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w zakresie warunków i terminów robót, nadzoru przyrodniczego, ochrony siedlisk 

zwierząt oraz drzewostanu na terenie objętym inwestycją; 

14. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami SST.   

15. Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót; 

16. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 

który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
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terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbiorowej, Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów 

wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych 

i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika 

budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy 

dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie *.pdf); 

17. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

Należy zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci, 

pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli sieci, dokonać 

ewentualnych niezbędnych zgłoszeń oraz wystąpień o wydanie potrzebnych do realizacji 

robót warunków, pozwoleń, umów i porozumień na podstawie pełnomocnictwa 

wydanego przez Zamawiającego i niezwłocznie przekazać je Zamawiającemu;  

18. Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom; 

19. Zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury, w tym o charakterze 

zabytkowym, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów (w razie 

konieczności); 

20. Utrzymania nawierzchni jezdni dróg na terenie budowy lub stanowiących dojazd do 

budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 

przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania); 

21. Zapewnienia potrzeby polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom 

możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania; 

22. Zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia; 

23. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego.  

24. Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 

zakończenia robót; 

25. W przypadku zajęcia terenu prywatnego (nieruchomości położonych poza pasem 

drogowym) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca ponosi wszelkie koszty 

i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 
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Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem robót objętych zadaniem. 

  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie 

funkcjonalno - użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie planowanej inwestycji zgodnie z przepisami i 

rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające 

na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe.  

 

wszędzie tam gdzie w treści PFU zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, 

systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników 

rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 

wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 

jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, 

patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 

produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć 

metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o 

parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w 

SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, 

systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, 

urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w PFU za pomocą znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia.  

 

 

Inne wymagania: 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej  

– wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna 

budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań,  o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zawarte są w projekcie umowy. 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

1.5.1. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Musi to być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia 

z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.2. Efektem końcowym ma być oddanie do eksploatacji 

rozbudowanej/przebudowanej drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu, o 

wymaganiach technicznych i użytkowych dla drogi klasy L.  

1.5.3. Droga ma spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.124 z późn. zmianami ). 

1.5.4. W przypadku, gdy wymogi rozporządzenia dot. geometrii drogi nie mogą zostać 

spełnione w ramach rozbudowy/przebudowy, Zamawiający dopuszcza, aby 

Wykonawca pozyskał zgodę na odstępstwo, po uprzedniej akceptacji zastosowanych 

rozwiązań projektowych przez Zamawiającego. 

1.5.5. Drogę należy zaprojektować przy maksymalnym uwzględnieniu istniejącego 

przebiegu drogi. 
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1.5.6. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane 

inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji 

administracyjnej upoważniającej inwestora do użytkowania budowli stanowiącej 

przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem budowlanym. 

 

1.7.  Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji 

projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

1.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe. Zakres prac objętych 

zamówieniem - rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót 

 

1.8.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.7.1.1. Wytyczenie geodezyjne obiektu (drogi i obiektu mostowego w miejscu 

rozebranego istniejącego mostu); 

1.7.1.2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy  

(w szczególności: zjazdów do posesji, budynków, ogrodzeń i elementów środowiska 

przyrodniczego podlegających ochronie zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją 

oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie); 

1.7.1.3. Zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem; 

1.7.1.4. Rozbiórka elementów dróg krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym 

budową/przebudową, w tym urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

(znaki drogowe) i innych wraz z utylizacją odpadów; 
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1.7.1.5. Rozbiórka elementów istniejących zjazdów, ogrodzeń i innych urządzeń 

infrastruktury kolidujących z inwestycją;    

1.7.1.6. Materiał z rozbiórek i odkłady przechodzą na własność Wykonawcy. Materiał 

z frezowania nawierzchni Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego 

użycia, a niewykorzystywane do innych robót min. materiał pochodzący z frezowania 

nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca 

wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego.  

1.7.1.7. W razie potrzeby - wycięcie drzew i krzewów:  

- Pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Wykonawcy. Karczowanie pni po wycince 

należy do zakresu robót Wykonawcy. 

- Wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków na 

warunkach określonych w decyzji środowiskowej.  

- W przypadku konieczności nasadzeń drzew i krzewów obowiązek ich wykonania 

spoczywa na Wykonawcy. 

  

1.7.2 Wykonanie rozbudowy/przebudowy drogi 

 

Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje w szczególności: 

1) rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni, 

2) wykonanie robót ziemnych (korytowanie z uwzględnieniem poszerzenia jezdni), 

3) w razie potrzeby - doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności 

poprzez wzmocnienie podłoża, wymianę gruntów lub za pomocą innych sposobów 

zaakceptowanych przez zamawiającego 

4) ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

5) wykonanie poboczy,  

6) budowę/przebudowę urządzeń odwadniających (wykopanie, profilowanie i umocnienie 

rowów) ,montaż odwodnienia kanalizacji deszczowej   

7) profilowanie, umocnienie i zabezpieczenie skarp, 

8) budowę, przebudowę  przepustów drogowych. 

9) Budowę wszystkich elementów drogi , krawężników, obrzeży, chodników, ścieżek itp. 

10)  Remonty, przebudowy i budowy zjazdów  
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1.7.3 Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni oraz 

podbudowy. 

1.7.3.1 Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR3 i KR2  

zgodnie z pkt. 1.2. 

1.7.3.2 Wymagania dot. konstrukcji górnych warstw nawierzchni - na budowanych 

odcinkach należy zastosować warstwę ścieralną o właściwościach obniżających emisję 

hałasu, o ile takie wymogi zostałby ujęte w decyzji środowiskowej, 

1.7.3.3 Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. z 2016r. poz.124) ,  

1.7.3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie 

minimalnej grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność,  

1.7.3.5 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 

podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012r. poz. 463) w celu zweryfikowania 

i uzupełnienia wyników badań załączonych do niniejszego PFU, w ilości niezbędnej 

do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

do zaprojektowania wzmocnienia nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach.  

1.7.3.6 Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Inwestorem, 

1.7.3.7 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym 

przy obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość 

asfaltu pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. 

1.7.3.8 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni 

należy zawrzeć wymogi zgodne z obowiązującymi standardami wykonania i technologii 

robót. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

 

 

1.7.4. Umocnienie i zabezpieczenie skarp 

1) W miejscach narażonych na obsunięcia, obrywy skarp należy przewidzieć ich 

zabezpieczenie poprzez montaż  płyt ażurowych, darniowanie, obsianie trawą. 

2) W miejscach narażonych na obrywy skalne należy przewidzieć odpowiednie 

zabezpieczenia i stosowne oznakowanie pionowe drogi.  
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1.7.5. Przepusty 

1) W zakresie przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa i budowa przepustów 

drogowych. Przepusty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63, poz. 

735, z późn. zm.); 

2) Dla istniejących przepustów Wykonawca wykona ocenę stanu technicznego i w razie 

konieczności określi zakres ewentualnej rozbudowy, przebudowy lub konserwacji.   

3) W przypadku, gdy ilość istniejących przepustów nie zapewnia prawidłowego 

odwodnienia, należy zaprojektować nowe przepusty - w ilości i lokalizacji niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Przepusty winny posiadać parametry umożliwiające swobodne przeprowadzenie wód 

powodziowych. Określenie tych parametrów leży po stronie Wykonawcy. Światło 

przepustów ma być nie mniejsze niż w stanie istniejącym. 

5) Projekty przepustów na ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych należy uzgodnić z 

ich zarządcą lub właścicielem. 

Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących obiektów inżynierskich  

w przypadku, jeżeli obiekt jest w dobrym stanie technicznym i spełnia wymagania 

hydrologiczno – hydrauliczne . 

 

1.7.6. Budowa/przebudowa remont zjazdów indywidualnych i publicznych 

1) Przebudowa zjazdów w związku z budową projektowanej drogi będzie polegać  

na dostosowaniu sytuacyjno - wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu 

drogi krajowej, oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do obowiązujących przepisów, 

2) Zjazdy indywidualne i publiczne winny zostać zaprojektowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z „Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”  (t.j. Dz.U. z 2016. poz.124) W przypadku 

konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania 

zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót. 

3) Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie 

zjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Minimalna 

średnica przepustów pod zjazdami – 400mm – lecz nie mniejsza niż średnica przepustów 

w stanie istniejącym. 
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4) Remont zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania się 

wysokościowego do dalszej części istniejącego zjazdu. Szerokość zjazdu należy 

dopasować do bramy wjazdowej oraz dostosować do obowiązujących przepisów.  

5) Budowa zjazdów na tereny rolnicze powinna być dostosowana do przejazdu miarodajnych 

pojazdów i maszyn rolniczych każdego typu. 

6)  Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych:  

a) na istniejących zjazdach o nawierzchni twardej, należy wykonać nawierzchnię 

twardą (beton asfaltowy, kostka brukowa gr. 8 cm) 

b)  na pozostałych zjazdach - nawierzchnia z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 

ciągłym 0/31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie lub inny rodzaj nawierzchni 

uzgodniony z Inwestorem. 

7) Konstrukcję nawierzchni zjazdów publicznych należy dostosować do ich obciążania 

ruchem i zaprojektować na ruch co najmniej KR1 z warstwą ścieralną z betonu 

asfaltowego grubości min. 4 cm, betonowej kostki brukowej grub. 8 cm lub inny rodzaj 

nawierzchni – w zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej przed przebudową. 

8) W przypadku gdy do działek przyległych do drogi była zapewniona dostępność 

komunikacyjna (brak rowu),  a przy tych działkach należy wykonać odwodnienie drogi za 

pomocą rowów wykonawca winien zapewnić dostępność tych działek poprzez wykonanie 

zjazdów. 

9) Rozwiązania zjazdów indywidualnych i publicznych podlegają akceptacji Inwestora pod 

względem lokalizacji, konstrukcji nawierzchni i organizacji ruchu. 

10) Zjazdy należy zaprojektować z uwzględnieniem wymaganych przepisami warunków 

widoczności oraz przejezdności. 

11) W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu 

do posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

 

1.7.7. Odwodnienie 

1) Wykonanie odwodnienia drogi polegać będzie na zaprojektowaniu  

a następnie budowie i przebudowie urządzeń odwadniających, w szczególności: 

kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych -  zgodnie z wydanymi decyzjami, 

pozwoleniami i opiniami, w szczególności z decyzją środowiskową.  

2) Wody opadowe z pasa drogowego winny zostać odprowadzone do istniejących 

odbiorników. W przypadku konieczności należy wykonać renowację bądź 

oczyszczenie (odmulenie) rowów odpływowych z przepustów na odcinkach 

zapewniających odpływ wody.   
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1.7.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń obcych) 

1)  Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 

budową drogi.  

2) Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy/rozbudowy 

lub zabezpieczenia obiektów i  urządzeń kolidujących z  projektowaną inwestycją, 

zlokalizowanych na obszarze objętym rozbudową, w szczególności: 

a) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) sieci gazowych, 

c) linii teletechnicznych napowietrznych i ziemnych, 

d) linii energetycznych napowietrznych i ziemnych,  

e) oświetlenia ulicznego, 

f) urządzeń oczyszczających wody opadowe, 

g) sieci wodnomelioracyjnych,  

h) innych znajdujących się w kolizji  

Sporządzona przez wykonawcę aktualna mapa do celów projektowych winna zawierać 

wszystkie urządzenia kolidujące z projektowaną inwestycją. 

3) Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 

inwestycją, winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli 

tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie wykonawca robót. 

4) Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli 

sieci, dokonać ewentualnych niezbędnych zgłoszeń oraz wystąpień  

o wydanie potrzebnych do realizacji robót warunków, pozwoleń, umów i porozumień na 

podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego.  

 

1.7.9. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych. 

1) Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych  

z krzyżem należy wykonać w terenie po pozyskaniu ostateczności decyzji ZRID, (zaleca 

się wykonanie stabilizacji po zakończeniu wszystkich robót). 

2) Stabilizacja granic pasa drogowego winna być wykonana przez uprawnionego geodetę, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3) Słupki graniczne należy zamontować na wszystkich  załamaniach granicy pasa 

drogowego. Na odcinkach pozbawionych załamań odległości pomiędzy słupkami  
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granicznymi nie mogą przekraczać 50 m, przy czym słupki graniczne należy lokalizować 

w miejscach przecięcia się granicy pasa drogowego z granicą pomiędzy działkami 

przylegającymi do pasa drogowego.   

4) Po zakończeniu montażu słupków granicznych protokół ze stabilizacji wykonawca 

winien dostarczyć do siedziby Zamawiajacego. 

 

1.7.10. Stała i czasowa organizacja ruchu 

1.7.15.1 Projekt stałej organizacji ruchu: 

1.7.1.15.1.1) Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewniać 

wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu podróży, optymalną 

przepustowość układu drogowego oraz powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, natomiast zastosowane materiały powinny zapewnić trwałość 

oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak m.in. widoczność, 

odblaskowość czy szorstkość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Należy 

opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać wymagane przepisami 

uzgodnienia oraz opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 784). 

Przyjęte rozwiązania drogowe i organizacji ruchu winny charakteryzować się odpowiednim 

poziomem: 

1) dostrzegalności, 

2) czytelności, 

3) widoczności, 

4) przejezdności, 

5) jak najmniejszą kolizyjnością. 

 

Zaleca się wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi w 

formie ograniczenia prędkości, progów, wyniesionych przejść lub innych elementów mających 

na celu polepszenie warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (pieszych, 

rowerzystów, kierowców). 

 

 

1.7.15.2 Organizacja ruchu na czas wykonywania robót 
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1.7.1.15.2.1) Podstawowe założenia do projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja potencjalnych utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu. 

Wykonawca prac jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami 

opinii i uzgodnień. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji 

ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

1.7.1.15.2.2) Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót: 

a) nie dopuszcza się sytuacji całkowitego wyłączenia z ruchu najbardziej obciążonych 

skrzyżowań i istotnych z punktu widzenia funkcjonowania sieci komunikacyjnej 

odcinków dróg, 

b) w przypadku konieczności zawężenia przekroju drogowego do jednego pasa ruchu lub w 

sytuacji prowadzenia prac w obszarze skrzyżowania wymagających jego częściowego 

wyłączenia z ruchu, należy zastosować ręczne kierowanie ruchem przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie przez 24 godziny na dobę, 

c) w przypadku konieczności zastosowania ruchu wahadłowego (sytuacje wyjątkowe, 

wymagające akceptacji zarządcy drogi), należy zastosować sterowanie sygnalizacją 

świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników 

posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna 

długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 

50 [m]. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy 

obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. 

Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 

mm – sygnalizacja trzykomorowa, 

d) do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym należy stosować znaki drogowe 

o wielkości o jeden rząd większej niż znaki przewidziane dla danej kategorii drogi, 

e) na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice prowadzące 

wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego, a w razie wymagań zarządcy drogi 

falę świetlą, 
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f) w przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej niż 0,5 [m] należy stosować 

bariery drogowe U-14 (betonowe lub w wyjątkowych sytuacjach,  

po uzyskaniu akceptacji zarządcy drogi, z tworzywa sztucznego, wypełnione piaskiem). 

W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe  

U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.  

Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór 

bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza 

się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20, 

g) do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21, 

h) tymczasowe oznakowanie poziome należy wykonać w formie oznakowania 

cienkowarstwowego; na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania 

oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać  

ze specjalistycznych taśm samoprzylepnych do oznakowania czasowego; oznakowanie 

czasowe powinno być koloru żółtego, 

i) w przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania dróg przez pojazdy budowy lub 

zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdów, koszty, a także prace 

związane z naprawą, leżą po stronie wykonawcy, 

j) przy wyjazdach z budowy należy zamontować myjki do czyszczenia kół samochodów 

ciężarowych, 

k) wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości dróg w obszarze 

oddziaływania budowy, 

l) w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, 

należy wykonać nawierzchnie tymczasowe; organizacja robót  

na przebudowywanych ciągach dróg nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi. 

m) sposób oraz etapowanie prac należy uzgodnić z zarządcą drogi na etapie 

przygotowywania projektów czasowych zmian organizacji ruchu, 

n) potencjalne koszty związane z objazdem wyznaczonym dla pojazdów komunikacji 

zbiorowej ponosi wykonawca, 

o) na każdym etapie prac wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu 

do okolicznych posesji, z możliwym czasowym ograniczeniem wynikającym  

z technologii prac, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie właściwych odbiorców. 

 

1.7.11. Roboty wykończeniowe 

Do obowiązków wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy, plantowanie, obsianie skarp 

i dna rowów mieszanką traw zgodnie z SST. 
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1.7.12. Zabezpieczenie obiektów chronionych 

1) W przypadku konieczności - wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych przez archeologa 

posiadającego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne należy przeprowadzić 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, po  pozyskaniu wszelkich 

niezbędnych do tych celów decyzji i zezwoleń właściwych organów. Wszelkie koszty 

związane z nadzorem archeologicznym lub badaniami  należy wliczyć w koszty robót 

budowlanych. 

2) W razie konieczności - do obowiązków wykonawcy należy  zabezpieczenie obiektów 

chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów chronionych lub 

zabytkowych (np. pomników, kapliczek, krzyży, innych obiektów małej architektury, 

siedlisk gatunków chronionych, innych zabytków ) Wykonawca pozyska wszelkie 

niezbędne do tych celów decyzje i zezwolenia właściwych organów,  

a wszelkie koszty związane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót 

budowlanych. 

 

1.7.13. Inne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy – w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego na 

realizację zadania – należało będzie wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic informacyjnych (na 

początku i końcu inwestycji) o parametrach określonych w warunkach umowy o 

dofinansowanie. 

 

1.7.14. Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.  U. z 2018r. poz. 1191 z późń. zm.). 

 

 

2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Droga oraz zintegrowany z nią obiekt mostowy po rozbudowie/przebudowie muszą 

zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a 

warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost 
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wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na 

koleinowanie  i ścieranie.  

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 lat, oraz gwarancję 

na min. 5 lat. 

 

2.2  Wymagania techniczne 

2.2.1) Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby zgodnie 

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2.2.2) Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia, z zachowaniem warunków określonych w decyzji środowiskowej. Sposób 

wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej 

rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim staraniem 

Wykonawca. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2.3) Szczegółowe badania podłoża gruntowego 

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do 

zaprojektowania drogi, obiektów inżynierskich i ewentualnego wzmocnienia podłoża 

gruntowego pod nawierzchnią. Wykonawca winien określić zakres badań (parametrów 

geotechnicznych) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. 

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r 

(Dz.U. z 2012r. poz. 463). 

2.2.4) Roboty drogowe i mostowe 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Sugerowany czas pracy 

zmianowej w miesiącach letnich to 12 godz. 
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2.2.5) Odwodnienie powierzchniowe 

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowów. 

Renowację  istniejących rowów należy przeprowadzić w ten sposób, aby zewnętrzna 

krawędź rowu (krawędź przeciwskarpy) nie uległa przesunięciu, a prowadzone roboty nie 

spowodowały zmiany stateczności skarpy. 

Miejsca odwozu zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich ewentualnej 

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

2.2.6) Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie obligatoryjnie warstwy ścieralnej oraz wiążącej: 

 warstwa ścieralna zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 spełnienie nośności konstrukcji nawierzchni; 

 spełnienie warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni. 

2.2.7) Zjazdy indywidualne i publiczne 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu 

do posesji oraz dojazd do terenów przyległych.  

W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego przebudowanego zjazdu 

do istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety 

zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu  

z właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 

wjazdowych. 

W przypadku w wykonania rowu drogowego przy działkach, gdzie była zapewniona dostępność 

komunikacyjna (możliwość zjazdu) należy wykonać zjazdy wraz z rurami ochronnymi i 

murkami czołowymi. 

2.2.8) Obiekty inżynierskie 

Zamawiający wymaga, aby przepusty rurowe miały średnicę nie mniejszą niż wymagana 

przez przepisy szczegółowe (normy, rozporządzenia). 

Budowa przepustów obejmuje również wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu  

i wylotu przepustu, murków czołowych, oraz inne roboty konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania przepustu. 

2.2.9) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Warunki i terminy prowadzenia robót, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposób 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne 

z wymaganiami decyzji środowiskowej. 
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2.2.10) Organizacja ruchu na czas robót.  

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostać przygotowany w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 784). 

Organizacja ruchu na czas robót winna uwzględniać wytyczne i zalecenia zawarte  

w niniejszym PFU. 

Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie konieczność zmiany programu 

sygnalizacji świetlnej na istniejącym skrzyżowaniu, wykonawca opracuje taki projekt  

w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego. Wykonawca jest zobowiązany 

do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym zarządcą dróg i wykonania przeglądu stanu 

technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem (dokumentacja fotograficzna). Wykonawca 

będzie mógł transportować materiały wyłącznie po drogach zinwentaryzowanych ww. sposób i 

potwierdzony u właściwego zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy na własny koszt. 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

 

2.5.1) Podziały gruntów (w przypadku konieczności zajęcia terenów spoza ist. pasa 

drogowego) 

Wykonanie podziałów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej leży w zakresie 

Wykonawcy. 

2.5.2) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

2.5.3.1) Dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 365) 

oraz (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 

2.5.3.2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

2.5.3.3) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu  

o decyzję środowiskową, niniejszy Program funkcjonalno–użytkowy oraz pozyskane 

przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzję wymagane przez obowiązujące 

przepisy. 

2.5.3.4) Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno–

wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz 

własnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

2.5.3.5) Mapa do celów projektowych, musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego 

oraz powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  

2.5.3.6) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać 

opinie/uzgodnienia Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie/uzgodnienia.  

2.5.3) Projekty budowlane i wykonawcze 

2.5.4.1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

2.5.4.2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

3) Operat wraz z decyzją wodnoprawną 

4) mapy ewidencyjne określające granice inwestycji i obszar oddziaływania  

5) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

6) aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe i ewidencyjne do celów projektowych, 

7) własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

8) badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 

2.5.4.3) Projekt budowlany  
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Projekt budowlany winien zawierać: 

1) Projekt zagospodarowania terenu; 

2) Projekt architektoniczno-budowlany; 

3) Inne załączniki w zależności od specyfiki i zakresu dokumentacji projektowej. 

 

2.5.4.4) Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy winien zawierać: 

1) Część opisową: 

a) opis techniczny; 

b) wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 

2) Część rysunkową: 

a) orientację w skali 1:10000 

b) sytuację w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach zasadniczych, 

c) profil podłużny w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg, 

d) przekroje normalne w skali 1:50, 

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100; 

 dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń 

przedmiarowych dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać max. co 20 m i 

w miejscach charakterystycznych 

f) projekt rowów odpływowych z niweletą i elementami umocnień, 

g) inne szczegóły rozwiązań, 

h) projekty obiektów inżynierskich i przepustów zawierające: 

 plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 

 przekroje poprzeczne i podłużne 

 szczegóły rozwiązań 

3) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją. 

Zakres i forma projektu branżowego umożliwiająca uzyskanie stosownych decyzji, 

uzgodnień oraz realizację i kontrolę prowadzonych robót budowlanych. 

4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

5) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji świetlnej. 

6) Projekt oświetlenia i odwodnienia  drogi. 

7) Projekt zieleni - Projekt zieleni winien zawierać inwentaryzację zieleni na całym zakresie 

opracowania ze wskazaniem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz projekt 

nasadzeń).  
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8) Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

9) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

10) Szczegółowe specyfikacje techniczne  

6) INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego: 

6.1 Projekty budowlane - (5 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnym.  

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

6.1.1 Podkład sytuacyjno - wysokościowy opracowany w skali 1:500 w systemie 

cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem *.dgn / *.dwg). 

6.1.2 Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno - budowlaną. 

6.1.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  

w zakresie i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463); (w razie 

konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską) 

6.1.4 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne  

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

6.1.5 W razie potrzeby - Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu.  

6.1.6 Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (w razie 

konieczności). 

6.1.7 Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem. – w razie potrzeby. 

6.1.8 Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji. 

6.1.9 Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej, przed złożeniem do 

właściwego organu. 
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6.2 Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym 

między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, 

zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

6.2.1 Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną 

do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg krajowych, specyfikacją techniczną  

- oznakowanie pionowe, specyfikacją techniczną  

- oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzeniem 

Zamawiającego. 

7) Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: 

a) Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

b) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf.  

c) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja 

o zawartości teczki powinna być podpisana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku i na 

grzbiecie). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż. Branża mostowa powinna być zapakowana jako oddzielne 

egzemplarze. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia. 

d) Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian  wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych decyzji.  

e) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – 

odbiorczego przed złożeniem wniosku o ZRID. Wykonawca wraz z dokumentacją przedłoży 

Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji ZRID w celu jego weryfikacji przed złożeniem 

do Organu Wydającego przedmiotową decyzję. Zamawiający sprawdzi poprawność wniosku 

i złożonej dokumentacji w terminie 14 dni od złożenia jej przez Wykonawcę. Wykonawca 

złoży wniosek ZRID wraz z dokumentacją projektową po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 

 

8) Uwagi i zalecenia końcowe 

 

Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca załączy oświadczenia autorów 

projektu zawierające zgodę na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej 

w przypadku odstąpienia jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie zadania. 
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9. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.  

 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz 

inspektora nadzoru.  

. Kontroli będą podlegały w szczególności:  

a. Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową.  

b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie.  

c. Jakość i dokładność wykonania prac.  

d. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.  

e. Prawidłowość połączeń funkcjonalnych.  

 

11. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 

a. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.  

b. Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z Inwestorem.  

c. Odbiór końcowy.  

 

12. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych  

 

Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów 

komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne 

należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie.  
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13) Nadzór autorski 

 

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 

pkt. 4), w szczególności: 

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (nie rzadziej niż 1 

raz w miesiącu), założono maksymalnie 5 wizyt. 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚC ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska wszelkie niezbędne 

dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

2.1) Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym 

Pozyskanie dokumentacji formalno–prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla 

celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza 

Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

2.2) W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.  

2.3) Wykonanie podziałów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej leży  

w zakresie Wykonawcy. W tym również, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

Wykonawca będzie zobowiązany chronić znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające 

te znaki oraz budowle triangulacyjne - art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2018 r., poz. 650 z późn. zm.). W związku z tym w 

przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia tych znaków, urządzeń i budowli, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Następnie najpóźniej do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego  

Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy 

geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne”, w celu 

wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków osnowy III klasy i wykona to na 

własny koszt. Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez 

właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowi 

podstawę kontroli wykonania. 

2.4) Wykonawca dokona także w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego 

Uzgodnień w właścicielami terenu podlegającemu czasowemu zajęciu, w celu realizacji 

robót towarzyszących inwestycji. W przypadku, kiedy ograniczenie  
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w korzystaniu z zajmowanej nieruchomości nie wynika z konieczności realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 11f pkt 8 lit. e-h Ustawy w sprawie szczególnych 

zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należało będzie 

uzyskać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dysponowanie terenem. 

2.5) Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, 

uzyskania decyzji administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych - 

udzieli Zamawiający. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186); 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz.124); 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 
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[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku  

o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę  

z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

53, z późn. zm.); 

[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 

112). 

[12] Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  

(tj. Dz. U. z 2013, poz. 1129); 

[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

270 z późn. zm.); 

[14] Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska (t.j. Dz.U.  

z 2019r. poz. 42  z późn. zm.); 

[15] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.); 

 [16] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014  roku  w  sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1800); 

[17] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

868); 

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których  wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033); 

[20] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 83 z późn. zm.); 

[21] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. z dnia 26 maja 2017 

r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161); 

[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 698  

z późn. zm.); 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambzga3tg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsgizdg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsgizdg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydc
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydc
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhazts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhazts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2de
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrvhe4ti
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrvhe4ti
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgyydk
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojqgiyta
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrsgm4dq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvgmzdi
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[23] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 53 

z późn. zm.); 

[24] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 

szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784); 

[25] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1314); 

[26] Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych tj. z dnia 22 stycznia 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 454); 

[27] Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj. z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1474); 

[28] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 

[29] Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1614 z późn. zmianami) 

[30] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) 

[31] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. tj. z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U.  

z 2016 r. poz. 71); 

[32] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1187) z późn. zm.;   

Wytyczne i instrukcje 

1) Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.; 

2) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [26]; 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgq2da
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbxgqzts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzzhaytk
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjxgeztg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjxgeztg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4te
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgm4te
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvg43dc
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbwge3tg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbwge3tg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojygeyds
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3) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [26]; 

4) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [26]; 

5) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [26]; 

6) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, 

Warszawa kwiecień 2010 r.; 

7) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.; 

8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez 

GDDKIA, z 2014r. 

9) „Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KPRNPP-

2013), GDDKiA  sierpień 2013 r 

10) Wymagania techniczne – WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA  z dnia 

25.09.2014, WT-2 – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA  z dnia 18.11.2014 , WT-

4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 

4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - część II Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne – załącznik do zarządzenia nr 

7 GDDKIA  z dnia 09.05.2016   

11) „Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego – Ochrona Pieszych” – autorstwa 

Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej 

Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

12) oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 

 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

 


