Pytanie :
Czy w związku z dużym zainteresowaniem rządowym programem Radosna Szkoła oraz z uwagi na 6 tygodniowy Okres realizacji ( wytworzenia ) urządzeń zabawowych przeznaczonych na place zabaw Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania umowy o około jeden miesiąc ?

Odpowiedź :

Z uwagi na terminy rozliczeń finansowych projektów ,termin 30 wrzesnia 2010 roku podany w SIWZ nie ulega  zmianie .

Odpowiedzi udzielił  :  Bogusława Podżorska    Sekretarz Gminy Goleszów

